
「第７７回全国植樹祭お野立所新築工事」デザイン等提案 

設計概要 

 

１ 【お野立所の概要】 

工 事 名 称    第７７回全国植樹祭お野立所新築工事 

建 築 場 所    平城宮跡 朱雀門ひろば（奈良市） 

構 造 規 模    木造平屋建て（仮設建築物） 

延 べ 面 積    70 ㎡程度 

用 途    式典施設 

想 定 工 事 費    25,000 千円程度（消費税及び地方消費税の額を含む）  

             （基礎となる鉄板敷設工事費は含まない） 

設 計 費 用    6,050 千円を上限とする（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

２ 「提案書」及び「建築工事費の概算見積書」のお野立所の設計仕様 

（１）  式典会場内お野立所設置予定位置、式典会場図面（イメージ案）は、別紙①のとおりで

ある。なお、式典会場図面（イメージ案）は参考図であり、お野立所の形状等がこれにとら

われるものではない。  

（２）  第７７回全国植樹祭基本構想（別添）の開催理念及び大会テーマを反映しているデザイ

ンコンセプトであること。 

（３）  お野立所は、木造平屋、床面積 70 ㎡程度（間口 10ｍ、奥行き 7ｍ程度）で、室内に御

机（詳細は後述）より前方に支柱を設置しないものとし、両陛下からお野立所両サイドの

特別招待者席及び一般招待者席の参加者が見えやすいよう配慮する。また、特別招待

者席から両陛下が見えやすいよう配慮すること。 

（４）  降雨や耐風圧を考慮した構造とすること。雨が垂直面に 30°の角度で吹き付けた時に、

御机に雨がかからない構造であること。 

（５）  床面の高さは、計画地盤面より 50 ㎝程度とする。  

（６）  お野立所の背面及び側面後方に、外部から内部を見通せないように壁又は塀を設置す

ること。  

（７）  お野立所の正面に 1 箇所、両側面に 1 箇所ずつ及び後面に 1 箇所階段を設置するこ

と。後面の階段への出入りが前面の式典参加者から見えないように目隠し壁等を設置す

ること。また、正面の階段については、2 名が同時に横に並んで利用できるよう十分な幅

を確保すること。 

（８）  お野立所中央には、御机（幅 1.8m、高さ 70cm、奥行 90cm 程度）を 1 基設置するため、

お野立所の計画にあたっては留意すること。なお、御机の設計は本業務に含まない。 



（９）  お野立所は平城宮跡朱雀門の門前に間口を南向きに設置するため、両陛下が御着席さ

れる時間帯（5～6 月中の午前 10 時～12 時頃の間）の日射及び降雨を避けることができ

るよう、屋根や庇を持つ構造を基本とする。また、自然光のみで御席周辺の照度を確保

すること。  

（１０）  主要構造材は原則として、県内で生産、加工、流通している木材及び製品を使用する

こと。また、使用する木材の規格（寸法）は、主に一般流通材を想定している。 

（１１）  建築工事費の想定額は、25,000 千円程度（消費税及び地方消費税の額を含む）とする

が、建築工事費のコスト縮減に努めるとともに、トータルコストの縮減に十分配慮すること。

なお、本建築工事費には、工事車両通行時の一般通行者への安全確保や施設管理者

への申請業務等に係る費用を含めるものとする。なお、基礎となる鉄板敷設工事、工事車

両の通行に伴う養生工事、解体・撤去工事、前述（８）の御机の作成、再利用に伴う工事

又は作業に係る費用は含まないものとする。 

（１２） お野立所の建築工事時期は下記【参考】を想定している。  

（１３） お野立所は平城宮跡朱雀門ひろばに設置して使用するため、建築工事による朱雀門ひ

ろばの利用又は立入を制限する期間を 2 週間以内にとどめる必要がある。そのため、建

築の全体工期や現地作業期間が可能な限り短くなるような構造及び施工方法とすること。 

（１４） 基礎については、現況地盤に鉄板を敷設するもの（仕様条件）とし、詳細は別紙②のとお

りとする。 

（１５） 全国植樹祭開催後は解体し、一部部材の再利用を想定しているため、開催後速やかに、

かつ、低コストで解体が可能な構造とし、撤去後の跡地の補修がなるべく小規模となるよ

う配慮すること。 なお、解体・撤去、再利用に関する設計は本業務に含まない。 

（１６） お野立所は建築基準法第 6 条第 1 項第 3 号建築物に該当し、仮設建築物（仮設許可が

必要）として整備する。また、その他関係法令等を遵守し、所要の措置を講じること。 

（１７） デザインについては、建築費用やセキュリティを鑑み一部変更を求めることがある。 

 

【参考】お野立所新築～解体・撤去のスケジュール 

時  期 内  容 

令和 8 年 3 月末～9 月末 設計業務 

令和 8 年 12 月～ 建築工事（材料調達、現場外作業） 

令和 9 年 5 月～6 月 建築工事（現場工事は２週間以内） 

令和 9 年 5 月～6 月 第７７回全国植樹祭（開催期間は１日） 

令和 9 年度中 解体・撤去工事 

※スケジュールは都合により変更する場合がある。 
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注）お野立所の設置位置は前記「式典会場内（平城宮跡 朱雀門ひろば）お野立所設置予定 位置図」のとおり 

注）設置物の配置や規模・仕様については、大きく変更の可能性がある。 

別紙① 
式典会場図面（イメージ案） 
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